



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program : Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan : Rehabilitasi Lanjutan Moveable Bridge (MB) Pelabuhan Fery Melonguane
Sumber Dana : APBD - DAU
Tahun Anggaran : 2023

Pekerjaan : Rehabilitasi Lanjutan Moveable Bridge (MB) Pelabuhan Fery Melonguane

Pekerjaan Rehabilitasi Lanjutan Moveable Bridge (MB) Pelabuhan Fery Melonguane Meliputi :

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN REKONDISI DUDUKAN MOVABLE BRIDGE
3. PEKERJAAN REKONDISI KONSTRUKSI MOVABLE BRIDGE (SET)
4. PEKERJAAN REKONDISI PELINDUNG MOVABLE BRIDGE
5. PEKERJAAN REKONDISI MOORING DOLPHIN
6. PEKERJAAN REKONDISI BREASTING DOLPHIN
7. PEKERJAAN REKONDISI DUDUKAN CATWALK
8. PEKERJAAN TALUD SAMPING JALAM MASUK KE DERMAGA
9. PEKERJAAN KONSTRUKSI CATWALK

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Melonguane

Waktu Pelaksaana : 270 Hari Kalender

Sumber Pendanaan : APBD - DAU Tahun Anggaran 2023

Melonguane, Januari 2023
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

RONAL RANDO, ST
NIP. 19850609 2006041006

